



แบบมาตรฐาน

ประเภท

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน

แบบที่ สอ.ศพด.3

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย



โครงการ	แบบมาตรฐาน
ประเภท	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดไม่เกิน 81-100 คน	
แบบที่ สอ.ศพด.3	
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	
กระทรวงมหาดไทย	
เจ้าของโครงการ	
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	
กระทรวงมหาดไทย	
เขียนแบบ	
นายวิชากร อดิศักดิ์	
นายกฤษฎี วรรณประทีป	
สถาปนิก	
นางสาวประภากร นนทจันทร์	
นายณัฐนันท์ ปาติธธา	
วิศวกร	
นายประวี พันธ์นันท์	
นายเกรียง เสงี่ยม	
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
ระบบและพัฒนาระบบวิศวกรรม	
ผู้อำนวยการสำนักงาน	
พัฒนาระบบวิศวกรรม	
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	
อธิบดี	
วัน / เดือน / ปี	21 ธ.ค. 2550
เลขที่	1
รวม	20



โครงการ
แบบมาตรฐาน
ประเภท
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดไม่เกิน 81-100 คน
แบบที่ สด.สท.3
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพฯ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ชื่อแบบ
นางสาววราภรณ์ ตามศักดิ์
นางสาว วราภรณ์
ตามศักดิ์


นางสาวประภากร นพพรทวี
นายธนัท ปัสสือตา
วิภากร

นางสาว อรุณรัตน์ นาคบุตร

ผู้ควบคุมการดำเนินการ
พัฒนาระบบงาน

วันที่	วัน / เดือน / ปี
เลขที่	21 S.A. 2550

47




รวม	1.75
รวม	1.75

รูปถ่ายหน้า
๑๖๗

ปัสองรับเศษวัสดุ

1. ព្រះរាជក្រឹត្យក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ លេខ ២២២ ចន.ស.ក ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៧ អំពីការកំណត់តំបន់ការពារប្រព័ន្ធប្រភពទឹកស្រទាប់ក្រោមដី និងប្រព័ន្ធប្រភពទឹកស្រទាប់លើផ្ទៃដី។
2. ព្រះរាជក្រឹត្យក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ លេខ ២២២ ចន.ស.ក ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៧ អំពីការកំណត់តំបន់ការពារប្រព័ន្ធប្រភពទឹកស្រទាប់ក្រោមដី និងប្រព័ន្ធប្រភពទឹកស្រទាប់លើផ្ទៃដី។





๑) การนำความร้อนจากแหล่งกำเนิด
 ความร้อนมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า
 ด้วยการใช้ตัวนำความร้อนที่มีคุณสมบัติ
 เป็นตัวนำความร้อนที่ดี (HEAT DETECTOR)



 4. Atmospheric Temperature
 when the atmosphere becomes very


มาตรการควบคุมเบื้องต้นยังไม่สามารถสร้างและปรับสภาพเพียง

- [illegible]


James R. Thompson







ขนาด 1:100



มาตราส่วน 1:100


2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404
 2405
 2406
 2407
 2408
 2409
 2410
 2411
 2412
 2413
 2414
 2415
 2416
 2417
 2418
 2419
 2420
 2421
 2422
 2423
 2424
 2425
 2426
 2427
 2428
 2429
 2430
 2431
 2432
 2433
 2434
 2435
 2436
 2437
 2438
 2439
 2440
 2441
 2442
 2443
 2444
 2445
 2446
 2447
 2448
 2449
 2450
 2451
 2452
 2453
 2454

7 | 20




โครงการ
แบบมาตรฐาน
ประเภท
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
ขนาดไม่เกิน 81-100 คน
แบบที่ ๓๐.๓๓๓.3
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
เจ้าอาวาส
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

เขียนแบบ
นายวิชาญ ภูมิศักดิ์
นายเอก วีระประจักษ์
สถาปนิก
นางสาวประภากร นนทจันทร์
นายชนันท์ ปัสสรา
วิศวกร
นายประวิทย์ ทรัพย์นันท
นายไกร แสงอ่วม
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาออก-
ระบบและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและ
ควบคุมการใช้จ่ายเงิน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อนุมัติ
รับ / เดือน / ปี
21 ธ.ค. 2550
แผ่นที่
รวม
8 20



รูปด้านที่ 3
ขนาดส่วน 1 : 100




รูปด้านที่ 4
ขนาดส่วน 1 : 100

Green 95m




โครงการ	แบบมาตรฐาน
ประเภท	อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
ขนาดไม่เกิน 81-100 คน	
แบบที่ สอ.ศพด.3	
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	
กระทรวงมหาดไทย	
เลขาธิการ	
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	
กระทรวงมหาดไทย	
เขียนแบบ	
นายวิชาญ วัฒนศักดิ์	
นายถาวร วีระประจักษ์	
สถาปนิก	
นางสาวประภากร มนต์จันทร์	
นายอดิษฐ์ ปาตอชา	
วิศวกร	
นายประวี หันรันท	
นายไกร แสงอ่วม	
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาอาคาร ระบบและพัฒนาระบบบริหาร	
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาอาคาร พัฒนาระบบและพัฒนาระบบบริหาร	
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	
อธิบดี	
วัน / เดือน / ปี	21 S.A. 2553
แผ่นที่	9
รวม	20



รูปตัดที่ 1
มาตราส่วน 1:100

*For
Green esm*



THE RECORDS OF THE CITY OF BOSTON

21593-13-13

Case Jones 2015

[illegible]



โครงการ
แบบมาตรฐาน
ประเภท
อาคารศูนย์พัฒนาลูกโลก
ขนาดไม่เกิน 8-100 คน
แบบที่ สอ.สค.3
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

เจ้าของโครงการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

เขียนแบบ

นายวิชาญ งามศักดิ์

นางกนก วัชรประจักษ์

สถาปนิก

นางสาวประจักษ์ นนทอนันท์

นายณัฐนันท์ ปันอชา

วิศวกร

นายประจักษ์ นนทอนันท์

นายเกรียง งาม

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาลูกโลก
ระบบและพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาลูกโลก
พัฒนาระบบบริหาร

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อนุมัติ

วันที่ / เดือน / ปี

21 ส.ค. 2550


หน้า 11

รวม 20

แปลนลานหลังคา

1 : 100

ขนาดฐาน





โครงการ
แบบมาตรฐาน
ประเภท
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดไม่เกิน 81-100 คน
แบบที่ ศอ.ศพด.3
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

เจ้าของโครงการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

เขียนแบบ

นายวิชากร วัฒนศักดิ์

นายกฤษฎี วรรณกิจ

สถาปนิก

นางสาวประภากร นพรัตน์

นายอรรถสิทธิ์ ปาณิศา

วิศวกร

นายประวิทย์ ทัศนสุนทร

นายเกรียง ธรรมงาม

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อนุมัติ

รับ / เดือน / ปี

21 ธ.ค. 2550

แผ่นที่


12


รวม

20

แปลนโครงสร้างหลักคา

ขนาดส่วน 1 : 100






מחזוריות 1 : 50

ในท้องถิ่นควรมีแผนขยายพื้นที่
- ประชุมพบสมาชิก-ออก สูงจากที่ประมาณ 0.60 น.
- สมาชิกส่งสมัครมีความสูงประมาณ 1.00-1.20 น.
- ได้ผู้ส่งมาทั้งหมดเป็นสมาชิกแล้ว
- ฝึกอบรมให้เยาวชนสมัครแบบปรับระดับ หรือเป็นนักเรียนอ้อม


พระยาพิชัยดาบหัก

สัญลักษณ์	รายการ	หมายเหตุ
WC	โถส้วมนั่งราบแบบชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	
LAV	อ่างล้างหน้ารูปนิตแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	
FD	รวมบายน้ำทิ้งต่อแท่งดักเศษปิดดักกลิ่น 2 นิ้ว	
MIR	กระจกเงา	กระจกเงาเนื้อเตาเนื้อขนาด 3' x 5'
CS	สายชำระ	


1. *Handwritten signature*
 2. *Handwritten signature*




GB1




GB2




GB3



B4




RB1




RB2

แบบขยายเสา C1=C2 ยาวตลอด




ขยายฐานราก

1. กรณีใช้รับน้ำหนัก
(ดินต้องมีความแข็งแรงมากกว่า 10,000 N/m²)



แบบขยายฐานราก F1

มาตราส่วน 1:20





แบบขยายฐานราก F2

มาตราส่วน 1:20


(Signature)
Givesan.pong

2. กรณีชนด้านอื่น (ใช้รับน้ำหนักน้อยนัย 20 ตัน/ต้น)



แบบขยายฐานราก F1=F2

มาตราส่วน 1:20



GS

รับ / คำนวณ / 21 ส.ค. 2550

แผ่นที่ 15 รวม 20



โครงการ
แบบมาตรฐาน
ประเภท
อาคารต้นแบบ
ขนาดไม่เกิน 81-100 ตร.
เมตร ที่ สอ.คท.3
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

เจ้าโครงการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

เพื่อนแบบ

นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร

นายวิชากร วิชากร



โครงการ
แบบมาตรฐาน
ประเภท
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดไม่เกิน 84-100 คน
แบบที่ ๓๐๓๓.๓
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

เจ้าของโครงการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

เขียนแบบ

นายวิชาญ สมศักดิ์

นายภาณุ วีระประจักษ์

สถาปนิก

นายสถาพร นนทจันทร์

นายธนกร ปัตตนา

วิศวกร

นายประวิทย์ พันธรัตน์

นายเกรียงไกร มั่งคั่ง

ผู้ดำเนินการส่งเสริมการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและ
ควบคุมการรับมอบงาน

ขอรับรองว่างานก่อสร้างได้
ดำเนินการตามแบบที่แนบมา

วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๐

หน้า ๑๖

รวม ๒๐





โครงการ
แบบมาตรฐาน
ประเภท
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดไม่เกิน 81-100 คน
แบบที่ ผ.สท.3
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

เจ้าหน้าโครงการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

เขียนแบบ

นายวิชาธรณ์ ภูมิศักดิ์

นายอภิรักษ์ วัชรประจักษ์

สถาปนิก

นางสาวประภาส นนทจันทร์

นางอรรพณีย์ ปัสสา

วิศวกร

นายประวีร์ พงษ์มณี

นายไกร แซ่ฮ่วย

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระบบและติดตั้งอุปกรณ์อาคาร

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาระบบและติดตั้ง

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อธิบดี

วัน / เดือน / ปี


21 ส.ค. 2551

หน้า

18

รวม

20



TRUSS 1


ขนาดส่วน 1:50

Signature
ชื่อ-นามสกุล
นายสม ธรรม


[illegible]

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
นายสมชาย ใจดี

วัน / เดือน / ปี	รวม
21.8.2550	20




แปลห่อหุ้ม, บ่อพักและรวบรวมขี้




แปลน บ่อศพพระแลงเงิน




PLAN




รูปตัดบ่อน้ำ, วางระบายน้ำ




SECTION



รูปสัตว์ก่อนระบายน้ำาขุดคฤศนา



รูปสัตว์ทอระบายฟ้า



แปลทอระบายผ้าสดเผดผา


 Gale Sam

รายละเอียดโครงการ

1.ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สธ.ศพด.3) (แบบไม่ตอกเข็ม)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 2,500,000.00 บาท

3.ลักษณะงาน

ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สธ.ศพด.3),ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2558 เป็นเงิน 2,490,000.00 บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4)	จำนวน 1 ชุด (จำนวน 25 แผ่น)
5.2แบบสรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)	จำนวน 1 ชุด (จำนวน 1 แผ่น)
5.3แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.6)	จำนวน 1 ชุด (จำนวน 1 แผ่น)

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1นายสนิท จุรักษ์ หัวหน้าส่วนโยธา	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.2นายปรีक्षा บัวผิน นายช่างโยธา 6 ว.	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.3จำเอกไสว ทองทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการกำหนดราคากลาง



ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน

หมู่ที่ 3 บ้านพรุเตยใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลเพхла

ตำบลเพхла อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ราคากลาง 2,490,000 บาท

ใบรับรองผลการพิจารณาราคากลาง

วันที่ 2 มิถุนายน 2558

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา ที่ 103/ 2558 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ได้มีมติกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 -100 คนโดยปรากฏรายละเอียดตามสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 -100 คน รวมราคาในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,490,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมีผลต่างลดลงจากงบประมาณ 10,000 บาท

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการตามโครงการ และได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้กำหนดให้ราคากลางดังกล่าวในข้างต้นเป็นราคากลางในการจัดหาพัสดุในครั้งนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนิท จุริักษ์)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรีक्षा บัวผิน)

นายช่างโยธา 6 ว.

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไสว ทองทิพย์)

เจ้าพนักงานธุรการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

- คณะกรรมการ ฯ ได้กำหนดราคากลางและได้ปฏิบัติตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- โปรดเห็นชอบและกำหนดให้ราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างของ อบต.ต่อไป

ลงชื่อ

(นางปิยนุช นาคฤทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ

(นางสาวณัฐณิษฐ์ ภูธนกิจวรารักษ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็น ปลัด อบต.

ความเห็น นายก อบต.

☒ เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

ลงชื่อ

(นายประกอบ มาศโอสถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ลงชื่อ

(นายประยูร แก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

22 / มิ.ย. 2558

รายละเอียดราคากลางงบประมาณจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา อำเภอกล่องท่อม จังหวัดกระบี่

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	การแบ่งงวดงาน
1	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สอ.ศพด.3)	2,500,000.00	2,490,000.00	งวด จำนวน 5 งวด
	ตามแบบมาตรฐานประเภทงานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 81 - 100 คน			
	แบบเลขที่ สอ.ศพด.3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย			
	อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 23.00 เมตรสูง 4.00 เมตร			
	พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			
	รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลากำหนด			
	หมายเหตุ :			

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ประเภท งานอาคารแบบไม่ตอกเข็ม

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

แบบเลขที่ ตามแบบ (สถ.ศพด.3)

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 25 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ขนาด 81- 100 คน (สถ.ศพด.3)	1,934,159.75	1.2700	2,456,382.88	
2	งานครุภัณฑ์	33,500.00		33,500.00	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00		3,000.00	
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,492,882.88	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			2,490,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 316 ตร.ม. เฉลี่ย 7,879.75 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนิท จุรักษ์)

หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรีक्षा บัวผิน)

นายช่างโยธา 6 ว.

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไสว ทองทิพย์)

เจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กลุ่ม/ส่วน โยธา สังกัด/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
 อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81- 100 คน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่3 บ้านพรุเตยใต้ ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
 ตามแบบแปลน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
 เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม	27,934.92	
2	งานโครงสร้าง	675,669.59	
3	งานโครงสร้างหลังคา	413,609.68	
4	งานผิวพื้น	210,285.84	
5	งานผนัง	352,513.90	
6	งานฝ้าเพดาน	218,747.34	
7	งานสี	99,126.04	
8	งานประตู-หน้าต่าง	239,331.50	
9	งานสุขภัณฑ์	29,684.98	
10	งานระบบไฟฟ้า	67,240.59	
11	งานระบบสุขาภิบาล	47,333.89	
12	งานอื่นๆ	74,904.60	
	ประเภทงานไม่พิจารณา		
13	งานครุภัณฑ์	33,500.00	
14	งานป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,492,882.88	
สรุป	ราคากลาง	2,490,000.00	
	ตัวอักษร (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)	2,490,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนธิ จุรักษ์)

หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรีक्षा บัวผิน)

นายช่างโยธา 6 ว.

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไสว ทองทิพย์)

เจ้าพนักงานธุรการ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชาติ 81-100 คน (ส.ศ.พด.3) แบบไม่ตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.เพขลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

แบบ ปร.4

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา แบบเลขที่ ส.ศ.พด.3 ตามแบบ

รายการเลขที่

แผ่นที่ 1

ประมาณการโดย นายปรีक्षा บัวผิน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงพื้นที่และงานเสาเข็ม								
	-งานเจาะทดสอบดิน	2.00	หลุม	-	-	9,000.00	18,000.00	18,000.00	
	-งานขุดดินพร้อมถมคืน	9.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,332.00	1,332.00	
	-งานถมดิน	148.00	ลบ.ม.	-	-	18.00	2,664.00	2,664.00	
	-เสาเข็มขนาด 22x22 ซม.	-	ต้น	1,719.00	-	544.00	-	0.00	
	-สกัดหัวเสาเข็ม	-	ต้น	-	-	200.00	-	0.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น							21,996.00	

ลงชื่อ.....

(.....นายปรีक्षा บัวผิน.....)

ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๘๑-๑๐๐ คน (ส.ศ.พด.๓) แบบไม่ตอกเข็ม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ต.เทพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
 ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลเทพหลา แบบเลขที่ ส.ศ.พด.๓ ตามแบบ รายการเลขที่
 ประมาณการโดย นายปรีक्षा บัวผิน เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบ ปร.๔
 แผ่นที่ ๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานโครงสร้าง								
2.1	งานฐานราก F1,F2								
	-ทรายหยาบ	4.90	ลบ.ม.	467.29	2,287.85	99.00	484.70	2,772.56	
	-คอนกรีตหยาบ	4.90	ลบ.ม.	1,747.00	8,553.31	398.00	1,948.61	10,501.92	
	-คอนกรีตโครงสร้าง	12.24	ลบ.ม.	1,814.95	22,214.99	498.00	6,095.52	28,310.51	
	-เหล็ก RB 12 มม.	0.654	ตัน	23,364.49	15,280.38	3,401.00	2,224.25	17,504.63	
	-เหล็ก RB 9 มม.	-	ตัน	23,364.49	-	3,401.00	-	0.00	
	-ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	29.91	299.10	-	-	299.10	
	-ค่าแรงไม่แบบทั้งหมด 100%	34.00	ตร.ม.	-	-	133.00	4,522.00	4,522.00	
	-งานไม้แบบฐานรากF1,F2 50%	17.00	ลบ.ฟ.	448.00	7,616.00	-	-	7,616.00	
	-ไม้คร่าว	4.00	ลบ.ม.	767.29	3,069.16	-	-	3,069.16	
	-ตะปู	6.75	กก.	37.38	252.32	-	-	252.32	
	ยอดยกไป							74,848.19	

ลงชื่อ.....
 (.....นายปรีक्षा บัวผิน.....)
 ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 81-100 คน (ส.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.เพขลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
 ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาคณะการบริหารส่วนตำบลเพขลา แบบเลขที่ สด.ศพด.3 ตามแบบ รายการเลขที่
 ประมาณการโดย นายปรีक्षा บัวผิน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

แบบ ปร.4
 แผ่นที่ 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							74,848.19	
2.2	เสาต่อม่อ F1,F2								
	-คอนกรีต	0.68	ลบ.ม.	1,814.95	1,234.17	498.00	338.64	1,572.81	
	-เหล็ก RB12	0.13	ตัน	25,233.64	3,280.37	3,401.00	442.13	3,722.50	
	-เหล็ก RB6	0.033	ตัน	25,233.64	832.71	3,401.00	112.23	944.94	
	-ลวดผูกเหล็ก	4.80	กก.	29.91	143.57	-	-	143.57	
	-ค่าแรงไม่แบบทั้งหมด 100%	13.60	ตร.ม.	-	-	133.00	1,808.80	1,808.80	
	-ไม่แบบ 50%	6.00	ลบ.ฟ.	448.00	2,688.00	-	-	2,688.00	
	-ไม่คร่าว	1.75	ลบ.ฟ.	767.29	1,342.76	-	-	1,342.76	
	-ตะปู	2.50	กก.	37.38	93.45	-	-	93.45	
	ยอดยกไป							87,165.02	

ลงชื่อ.....
 (.....นายปรีक्षा บัวผิน.....)
 ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๓ 81-100 คน (สธ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.เทพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
 ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธการการบริหารส่วนตำบลเทพหลา แบบเลขที่ สธ.ศพด.3 ตามแบบ รายการเลขที่
 ประมาณการโดย นายปรีक्षा บัวผิน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

แบบ ปร.4
 แผ่นที่ 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							87,165.02	
2.3	คาน GB1 31 เมตร								
	-คอนกรีต	1.86	ลบ.ม	1,814.95	3,375.81	498.00	926.28	4,302.09	
	-เหล็ก RB12	0.120	ตัน	23,364.49	2,803.74	3,401.00	408.12	3,211.86	
	-เหล็กRB6	0.032	ตัน	23,364.49	747.66	3,401.00	108.83	856.50	
	-ลวดผูกเหล็ก	4.50	กก.	29.91	134.60	-	-	134.60	
	-ค่าแรงไม่แบบทั้งหมด 100%	24.80	ตร.ม.			133.00	3,298.40	3,298.40	
	-ไม้แบบ 50%	12.40	ลบ.ฟ.	448.00	5,555.20	-	-	5,555.20	
	-ไม้คร่าว	2.00	ลบ.ฟ.	767.29	1,534.58	-	-	1,534.58	
	-ตะปู	4.95	กก.	37.38	185.03	-	-	185.03	
	ยอดยกไป							106,243.26	

ลงชื่อ.....
 (.....นายปรีक्षा บัวผิน.....)
 ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ต.เทพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ๓๑-๑๐๐ คน (ส.ศพด.๓) แบบไม่ตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ต.เทพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

แบบ ปร.๔

แผ่นที่ ๕

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธการการบริหารส่วนตำบลเทพหลา แบบเลขที่ ส.ศพด.๓ ตามแบบ รายการเลขที่

ประมาณการโดย นายปรีกษา บัวผิน เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.4	คาน GB2 137 เมตร			-	-	-	-	106,243.26	
	-คอนกรีต	8.22	ลบ.ม.	1,814.95	14,918.89	498.00	4,093.56	19,012.45	
	-เหล็ก RB12	0.795	ตัน	23,364.49	18,574.77	3,401.00	2,703.80	21,278.56	
	-เหล็ก RB6	0.143	ตัน	23,364.49	3,341.12	3,401.00	486.34	3,827.47	
	-ลวดผูกเหล็ก	28.00	กก.	29.91	837.48	-	-	837.48	
	-ค่าแรงไม้แบบทั้งหมด 100%	109.60	ตร.ม.	-	-	133.00	14,576.80	14,576.80	
	-ไม้แบบ 50%	54.80	ลบ.ฟ.	448.00	24,550.40	-	-	24,550.40	
	-ไม้คร่าว	9.50	ลบ.ฟ.	767.29	7,289.26	-	-	7,289.26	
	-ตะปู	21.90	กก.	37.38	818.62	-	-	818.62	
	ยอดยกไป							198,434.30	

ลงชื่อ.....

(...นายปรีกษา บัวผิน.....)

ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙ าด 81-100 คน (สธ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.เทพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
 ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธการการบริหารส่วนตำบลเทพหลา แบบเลขที่ สธ.ศพด.3 ตามแบบ รายการเลขที่
 ประมาณการโดย นายปรีक्षा บัวผิน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

แบบ ปร.4
 แผ่นที่ 6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	คาน GB3 30 ม.							198,434.30	
	-คอนกรีต	1.80	ลบ.ม.	1,814.95	3,266.91	498.00	896.40	4,163.31	
	-เหล็กRB12	0.174	ตัน	2.00	0.35	3,401.00	591.77	592.12	
	-เหล็กRB6	0.041	ตัน	23,364.49	957.94	3,401.00	139.44	1,097.39	
	-เหล็กDB16	0.210	ตัน	23,364.49	4,906.54	3,401.00	714.21	5,620.75	
	-ลวดผูกเหล็ก	12.70	กก.	29.91	379.86	-	-	379.86	
	-ค่าแรงไม่แบบทั้งหมด 100%	24.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,192.00	3,192.00	
	-ไม้แบบ 50%	12.00	ลบ.ฟ.	448.00	5,376.00	-	-	5,376.00	
	-ไม้คร่าว	2.00	ลบ.ฟ.	767.29	1,534.58	-	-	1,534.58	
	-ตะปู	4.75	กก.	37.38	177.56	-	-	177.56	
	ยอดยกไป							220,567.86	

ลงชื่อ.....
 (.....นายปรีक्षा บัวผิน.....)
 ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ส.ศพด.3) แบบไม่ต่อก่อกำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.เพขลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

แบบ ปร.4

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธำองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

รายการเลขที่

แผ่นที่ 8

ประมาณการโดย นายปรีกษา บัวผิน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							222,962.86	
2.7	คานหลังคา RB1 , RB2								
	คานRB1 26 เมตร								
	-คอนกรีต	1.37	ลบ.ม.	1,814.95	2,486.48	498.00	682.26	3,168.74	
	-เหล็กRB12	0.100	ตัน	23,364.49	2,336.45	3,401.00	340.10	2,676.55	
	-เหล็กRB6	0.024	ตัน	23,364.49	560.75	3,401.00	81.62	642.37	
	-ลวดผูกเหล็ก	3.70	กก.	29.91	110.67	-	-	110.67	
	-ค่าแรงไม้แบบทั้งหมด 100%	22.10	ตร.ม.			133.00	2,939.30	2,939.30	
	-ไม้แบบ 50%	11.00	ลบ.ฟ.	448.00	4,928.00	-	-	4,928.00	
	-ไม้คร่าว	2.65	ลบ.ฟ.	767.29	2,033.32	-	-	2,033.32	
	-ไม้ค้ำยัน	13.00	ท่อน	50.00	650.00		-	650.00	
	-ตะปู	4.40	กก.	37.38	164.47	-	-	164.47	
	ยอดยกไป							240,276.27	

ลงชื่อ.....

(.....นายปรีกษา บัวผิน.....)

ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สธ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.เพขลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

แบบ ปร.4

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

รายการเลขที่

ตามแบบ

แผ่นที่ 9

ประมาณการโดย นายปรีक्षा บัวผิน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							240,276.27	
2.8	คานRB2 104 เมตร								
	-คอนกรีต	5.51	ลบ.ม.	1,814.95	10,000.37	498.00	2,743.98	12,744.35	
	-เหล็กRB12	0.600	ตัน	23,364.49	14,018.69	3,401.00	2,040.60	16,059.29	
	-เหล็กRB6	0.096	ตัน	23,364.49	2,242.99	3,401.00	326.50	2,569.49	
	-ลวดผูกเหล็ก	20.80	กก.	29.91	622.13	-	-	622.13	
	-ค่าแรงไม้แบบทั้งหมด 100%	88.40	ตร.ม.	-	-	133.00	11,757.20	11,757.20	
	-ไม้แบบ 50%	44.20	ลบ.ฟ.	448.00	19,801.60	-	-	19,801.60	
	-ไม้คร่าว	10.60	ลบ.ฟ.	767.29	8,133.27	-	-	8,133.27	
	-ไม้ค้ำยัน	52.00	ท่อน	50.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	-ตะปู	17.68	กก.	37.38	660.88	-	-	660.88	
	ยอดยกไป							315,224.49	

ลงชื่อ..........

(.....นายปรีक्षा บัวผิน.....)

ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สธ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.เพขลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

แบบ ปร.4

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาคณะการบริหารส่วนตำบลเพขลา

แบบเลขที่ สธ.ศพด.3 ตามแบบ

รายการเลขที่

แผ่นที่ 10

ประมาณการโดย นายปรีक्षा บัวผิน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							315,224.49	
2.9	เสา 3.15 เมตร 34 ต้น								
	-คอนกรีต	4.28	ลบ.ม.	1,814.95	7,767.99	498.00	2,131.44	9,899.43	
	-เหล็กRB12	0.46	ตัน	23,364.49	10,747.67	3,401.00	1,564.46	12,312.13	
	-เหล็กRB6	0.074	ตัน	23,364.49	1,728.97	3,401.00	251.67	1,980.65	
	-ลวดผูกเหล็ก	2.20	กก.	29.91	65.80	-	-	65.80	
	-ค่าแรงไม้แบบทั้งหมด 100%	85.60	ตร.ม.			133.00	11,384.80	11,384.80	
	-ไม้แบบ 50%	42.80	ลบ.ฟ.	448.00	19,174.40	-	-	19,174.40	
	-ไม้คร่าว	10.00	ลบ.ฟ.	767.29	7,672.90	-	-	7,672.90	
	-ตะปู	17.13	กก.	37.38	640.32	-	-	640.32	
	ยอดยกไป							378,354.91	

ลงชื่อ.....

(.....นายปรีक्षा บัวผิน.....)

ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ส.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.เพขลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

แบบ ปร.4

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาคณะการบริหารส่วนตำบลเพขลา

รายการเลขที่

แผ่นที่ 11

ประมาณการโดย นายปรีक्षा บัวผิน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							378,354.91	
2.10	ปูนGS พื้น 478.35 ตร.ม.								
	-ทรายหยาบ	29.90	ลบ.ม.	467.29	13,971.97	99.00	2,960.10	16,932.07	
	-คอนกรีต	47.83	ลบ.ม.	1,814.95	86,809.06	498.00	23,819.34	110,628.40	
	-เหล็ก RB6	0.892	ตัน	23,364.49	20,841.13	3,401.00	3,033.69	23,874.82	
	-ค่าแรงไม่แบบทั้งหมด 100%	9.60	ตร.ม.		-	133.00	1,276.80	1,276.80	
	-ไม้แบบ	4.80	ลบ.ฟ.	448.00	2,150.40	-	-	2.90	
	-ไม้คร่าว	1.15	ลบ.ฟ.	767.29	882.38	-	-	882.38	
	-ตะปู	1.90	กก.	37.38	71.02	-	-	71.02	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							532,023.30	

ลงชื่อ.....

(.....นายปรีक्षा บัวผิน.....)

ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ส.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.เพขลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

แบบ ปร.4

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาดำรงการบริหารส่วนตำบลเพขลา

แบบเลขที่ สด.ศพด.3 ตามแบบ

รายการเลขที่

แผ่นที่ 12

ประมาณการโดย นายปรีक्षा บัวผิน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานโครงสร้างหลังคา								
	- กระเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อหินลอนคู่ 0.50×1.20 ม.	1,114.00	แผ่น	53.27	59,342.78	-	-	59,342.78	
	- ครอบบันได	168.00	แผ่น	44.86	7,536.48	-	-	7,536.48	
	- ครอบบันได	85.00	แผ่น	44.86	3,813.10	-	-	3,813.10	
	- ครอบสามทาง	5.00	แผ่น	75.00	375.00	-	-	375.00	
	- ครอบทางมน	10.00	แผ่น	75.00	750.00	-	-	750.00	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø2 นิ้ว 3.2 มม. 6 ม.	28.00	ท่อน	929.91	26,037.48	-	-	26,037.48	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø1 1/2 นิ้ว 3.2 มม. 6 ม.	36.00	ท่อน	686.92	24,729.12	-	-	24,729.12	
	- เหล็กตัว C150*50*20*3.2 มม. 6 ม.	30.00	ท่อน	1,053.20	31,596.00	-	-	31,596.00	
	- เหล็กตัว C100*50*20*2.3 มม. 6 ม.	107.00	ท่อน	598.13	63,999.91	-	-	63,999.91	
	- ขั้วยึดกระเบื้อง	2,228.00	ตัว	3.74	8,332.72	-	-	8,332.72	
	- ตะปูเกลียวยึดครอบ	268.00	ตัว	3.74	1,002.32	-	-	1,002.32	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 1"×8	126.00	ม.	80.00	10,080.00	35.00	4,410.00	14,490.00	
	- ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป 1"×6	126.00	ม.	70.00	8,820.00	35.00	4,410.00	13,230.00	
	- แผ่นกันนกยาว 0.60 ม./แผ่น	210.00	แผ่น	25.00	5,250.00	2.50	525.00	5,775.00	
	ยอดยกไป							261,009.91	

ลงชื่อ.....

(.....นายปรีक्षा บัวผิน.....)

ผู้ประมาณราคา

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 13

รายการเลขที่

สธ.ศพด.3 ตามแบบ

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น

(.....นายปรีक्षा บัวผืน.....)

ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สธ.ศพด.3) แบบไม่ต่อเติม
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.เพพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 13

รายนาม

ส.อ.ศพด.3 ตามแบบ

ประมาณการโดย นายปรีक्षा บัวผิน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

[illegible]

၁၅၀

(.....นายปรักษา บัวผืน.....)

ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ต่ออกเชื่อม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.เพพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

แบบ ปร.4

ฝ่ายประมาณราคา

ส่วนโยธำองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
แบบเลขที่ สย.ศพด.3 ตามแบบ

รายการเลขที่

แผ่นที่ 14

ประมาณการโดย นายปรีक्षा บัวผิน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

[illegible]

ସା
ସା

(.....นายปรักษา บัวฝืน.....)

ผู้ประเมินราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สผ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.เพพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

แบบ ปร.4

ฝ่ายประมาณราคา

ส่วนนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
แบบเลขที่ สด.ศพด.3 ตามแบบ
รายการเลขที่

แผ่นที่ 15

ประมาณการโดย นายปรีक्षा บัวผิน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

[illegible]

၁၃၅၀

(.....นายปรักษา บัวพิน.....)

ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ส.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.เพขลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

แบบ ปร.4

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาคณะการบริหารส่วนตำบลเพขลา

รายการเลขที่

แบบเลขที่ ส.ศพด.3 ตามแบบ

แผ่นที่ 16

ประมาณการโดย นายปรีक्षा บัวผิน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
6	งานฝ้าเพดาน									
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	248.00	ตร.ม.	250.00	62,000.00	75.00	18,600.00	80,600.00		
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี									
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นฉาบ	68.00	ตร.ม.	320.00	21,760.00	75.00	5,100.00	26,860.00		
	รอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี									
	- ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปตาข่ายกันแมลง	122.00	ตร.ม.	450.00	54,900.00	81.00	9,882.00	64,782.00		
	โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2*3 นิ้ว									
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น							172,242.00		

ลงชื่อ.....


(.....นายปรีक्षा บัวผิน.....)

ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สค.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.เทพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

แบบ ปร.4

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลเทพหลา แบบเลขที่ สค.ศพด.3 ตามแบบ รายการเลขที่

แผ่นที่ 17

ประมาณการโดย นายปรีक्षा บัวผิน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานสี								
	-ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก-ภายใน	1,016.00	ตร.ม.	35.00	35,560.00	30.00	30,480.00	66,040.00	
	-ทาสีน้ำมันทั่วไป	154.00	ตร.ม.	40.00	6,160.00	38.00	5,852.00	12,012.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น							78,052.00	

ลงชื่อ.....
 (.....นายปรีक्षा บัวผิน.....)
 ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สค.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.เพขลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

แบบ ปร.4

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาคณะการบริหารส่วนตำบลเพขลา

แบบเลขที่ สค.ศพด.3 ตามแบบ

รายการเลขที่

แผ่นที่18

ประมาณการโดย นายปรีक्षा บัวผิน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานประตุ - หน้าต่าง								
-ป.1		3.00	ชุด	6,500.00	19,500.00	900.00	2,700.00	22,200.00	
-ป.2		5.00	ชุด	3,000.00	15,000.00	1,625.00	8,125.00	23,125.00	
-ป.3		5.00	ชุด	1,200.00	6,000.00	1,625.00	8,125.00	14,125.00	
-น.1		18.00	ชุด	6,500.00	117,000.00	-	-	117,000.00	
-น.2		4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น							188,450.00	

ลงชื่อ.....

(.....นายปรีक्षा บัวผิน.....)

ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ส.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.เพขลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

แบบ ปร.4

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาคณะการบริหารส่วนตำบลเพขลา

แบบเลขที่ ส.ศพด.3 ตามแบบ

รายการเลขที่

แผ่นที่ 20

ประมาณการโดย นายปรีक्षा บัวผิน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานระบบไฟฟ้า								
	- ใคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2*36 w.	38.00	ชุด	760.00	28,880.00	135.00	5,130.00	34,010.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00	
	- สวิตซ์single switch 1 gang	5.00	ชุด	75.00	375.00	80.00	400.00	775.00	
	- สวิตซ์single switch 2 gang	2.00	ชุด	100.00	200.00	90.00	180.00	380.00	
	- สวิตซ์single switch 3 gang	2.00	ชุด	125.00	250.00	100.00	200.00	450.00	
	- ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	9.00	ชุด	51.40	462.60	90.00	810.00	1,272.60	
	- สายVAF2x1.5 แบบมีกราวด์	135	เมตร	14.25	1,923.75	11.00	1,485.00	3,408.75	
	- สายVAF2.5 แบบมีกราวด์	83.00	เมตร	35.00	2,905.00	12.00	996.00	3,901.00	
	- สายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวนØ25 มม.	34.00	เมตร	17.00	578.00	5.00	170.00	748.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น							52,945.35	

ลงชื่อ.....

(.....นายปรีक्षा บัวผิน.....)

ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สอ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.เพขลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

แบบ ปร.4

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาคณะการบริหารส่วนตำบลเพขลา แบบเลขที่ สอ.ศพด.3 ตามแบบ

รายการเลขที่

แผ่นที่ 21

ประมาณการโดย นายปรีक्षा บัวผิน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานระบบสุขาภิบาล								
	- บ่อพักขยะและไขมัน	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	
	- บ่อพัก คสล.	8.00	บ่อ	1,200.00	9,600.00	150.00	1,200.00	10,800.00	
	- งานวางท่อระบายน้ำ คสล.	40.00	ม.	200.00	8,000.00	70.00	2,800.00	10,800.00	
	- ท่อPVC 4"	2.00	ท่อน	598.13	1,196.26	55.00	110.00	1,306.26	
	- สามทาง 90 4"	4.00	ตัว	317.76	1,271.04	-	-	1,271.04	
	- ช้อง 4"	2.00	ตัว	85.00	170.00	-	-	170.00	
	- ท่อPVC 2" ระบายอากาศ	1.00	ท่อน	168.22	168.22	-	-	168.22	
	- สามทาง 2"	1.00	ตัว	42.06	42.06	-	-	42.06	
	- ท่อน้ำทิ้งPVC 3"	4.00	ท่อน	369.16	1,476.64	35.00	140.00	1,616.64	
	- สามทาง 3"	5.00	ตัว	149.53	747.65	-	-	747.65	
	- ช้อง 3"	4.00	ตัว	76.64	306.56	-	-	306.56	
	- ท่อน้ำ PVC 1/2"	8.00	ท่อน	39.25	314.00	20.00	160.00	474.00	
	- ช้อง 1/2"	10.00	ตัว	3.74	37.40	-	-	37.40	
	- เกลียวใน 1/2"	10.00	ตัว	15.00	150.00	-	-	150.00	
	- ก้อน้ำ	5.00	ตัว	98.13	490.65	-	-	490.65	
	ยอดยกไป							30,180.48	

ลงชื่อ.....

(.....นายปรีक्षा บัวผิน.....)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สธ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.เพขลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

แบบ ปร.4

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา แบบเลขที่ สธ.ศพด.3 ตามแบบ รายการเลขที่

แผ่นที่ 22

ประมาณการโดย นายปรีक्षा บัวผิน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							30,180.48	
	-สามทาง 1/2"	3.00	ตัว	4.67	14.01	-	-	14.01	
	-ประตูน้ำ	2.00	ตัว	175	350.00	-	-	350.00	
	-เทพื้นเกลียว	5.00	ม้วน	10	50.00	-	-	50.00	
	-กาว 250 กรัม	1.00	กระป๋อง	121.50	121.50	-	-	121.50	
	-งานดินชุดถึงบำบัดน้ำเสีย	1.08	ลบ.ม.		-	148.00	159.84	159.84	
	-งานคอนกรีตฐานถึง+พื้นถึง	0.45	ลบ.ม.	2,009.35	904.21	498.00	224.10	1,128.31	
	-เหล็ก RB9 มม.	0.15	ตัน	23,364.49	3,504.67	3,401.00	510.15	4,014.82	
	-คอนกรีตหยาบป่อพักท่อระบายน้ำ	0.52	ลบ.ม.	2,009.35	1,044.86	398.00	206.96	1,251.82	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น							37,270.78	

ลงชื่อ.....


(.....นายปรีक्षा บัวผิน.....)

ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สธ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.เพขลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

แบบ พร.4

ฝ่ายประมาณราคา

ส่วนโยธาดำรงการบริการส่วนตำบลเพขลา แบบเลขที่ สธ.ศพด.3 ตามแบบ

รายการเลขที่

แผ่นที่ 23

ประมาณการโดย นายปรีक्षा บัวผิน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ งานอื่นๆ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12									
	-ราวระเบียง+บันไดสแตนเลส	24.00	ม.	2,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	-บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4นิ้วx4นิ้ว	122.00	ม.	70.00	8,540.00	20.00	2,440.00	10,980.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น							58,980.00	

ลงชื่อ.....


(.....นายปรีक्षा บัวผิน.....)

ผู้ประมาณราคา

[illegible]

ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สธ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.เพขลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
 ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา แบบเลขที่ สธ.ศพด.3
 ประมาณการโดย นายปรีक्षा บัวผิน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	-ป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00		
	รวมค่าวัสดุทั้งสิ้น							3,000.00		



ลงชื่อ.....

(.....นายปรีक्षा บัวผิน.....)

ผู้ประมาณราคา